No	補足事項	対象資料	補足箇所	補足内容
1	必須要件への適合性の判断について	プロポーザル実施要領／別紙4 非機能一覧／別紙5 機能一覧	実施要領 5④(ア) 失格事由、別紙4・別紙5 記載要領1	必須要件については、代替運用等の提案内容を含めて確認するものとし、「×」と回答した場合であっても直ちに失格とするものではありません。 当院が求める要件を満たしているかどうかについては、提案内容を踏まえ審査委員会において判断します。
2	タイムレコーダーの無線LAN接続、通信及び電源	別紙2 仕様書／別紙3 設置場所一覧	仕様書 4.2①、8.1⑥ 通信インターフェース、8.1⑧ 電源、別紙3	タイムレコーダーの接続環境等は、次のとおりです。 1 無線LAN環境の整備状況 別紙3に記載のタイムレコーダー設置予定場所（地下階を含む）は、いずれも既設の院内無線LANの利用可能エリア内であることを確認しています。したがって、既設の無線LAN環境を利用することを前提にご提案ください。 2 無線LANの規格・認証方式 当院の無線LANアクセスポイントは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axに対応しています。認証方式については、クライアント証明書による認証及びWPA2-PSK方式に対応しており、MACアドレスによる接続制御も可能です。具体的な接続方法、認証方式及びセキュリティ設定については、提案機器の仕様を踏まえ、採用するシステムの決定後に協議・決定するものとします。 3 通信経路及びIPアドレスの付与方法 インターネット上の本システムへの接続については、当院が指定するネットワーク及びインターネット接続経路を利用するものとします。通信については、仕様書に記載のとおり、タイムレコーダーからクラウド上の勤怠管理システムへの送信を前提とし、必要な通信は当院のセキュリティ要件に基づき、適宜設定を行います。 IPアドレスについては、固定IPアドレス及びDHCPによる自動取得のいずれにも対応可能です。 4 電源コンセント及び有線LAN配線工事 各設置予定場所については、現地確認により、電源コンセントが設置されていること及び既設の院内無線LANの利用可能エリア内であることを確認しています。したがって、無線LANによる接続を前提としており、現時点では有線LAN配線工事を想定していません。なお、無線LANによる接続が困難となった場合の対応については、仕様書の規定に従うものとします。
3	勤務予定作成システムとの連携	別紙2 仕様書／別紙5 機能一覧	仕様書 5.6、別紙5 No.67・68	勤務予定作成システムは令和8年度中に導入する予定ですが、製品は現時点で確定していません。 1　提案内容 勤怠管理システム側で実現可能な連携方式及び連携範囲を提案してください。CSV等のファイルの受け渡しによる連携方式でも差し支えありません。 2　見積範囲 連携の実現に必要となる勤怠管理システム側の構築、設定等の費用は、今回の見積りに含めてください。勤務予定作成システム側の改修等に係る費用は、本業務の見積範囲外とします。 3　連携仕様 具体的な連携仕様及び構築方法は、連携先システムの製品及び仕様が確定した後に、関係者間で協議して決定します。
4	人事情報総合システム「LAPiS」との連携	別紙2 仕様書	5.6 他システムとの連携	人事情報総合システム「LAPiS」との連携は、次のとおり想定しています。 1　連携方向 データの取込み及び出力の双方を想定しています。 2　対象データ項目 採用システムの決定後に、「LAPiS」のベンダーと調整の上、決定します。 3　連携方式・ファイル形式 CSVによる連携を想定しています。ただし、API連携その他の方式も含め、詳細な仕様は採用システム決定後に協議して決定します。 4　見積範囲 「LAPiS」側で発生する改修・設定費用は、本業務の見積範囲外とします。

No	補足事項	対象資料	補足箇所	補足内容
5	データ移行テスト資料の様式	別紙2 仕様書	5.5 データ移行（テスト内容及び結果が確認できる資料）	本番移行前に提出する「テスト内容及び結果が確認できる資料」について、当院指定の様式はありません。受託者の標準様式による試験項目・結果一覧等を提出してください。 ただし、専門的なIT知識を有しない者でもテスト内容及び結果を確認できるよう、用語や判定結果を可能な限り平易に記載してください。
6				
7				
8				
9				
10				